Pielikums Nr. 7
Projekts

LĪGUMS

par autoceļa rekonstrukcijas darbiem
Riebiņu novada Riebiņu pagastā

201.....gada .......................

Riebiņu novada dome, reģ.Nr. 90001882087, tās priekšsēdētāja Ilmāra Meluškāna personā, kurš darbojas uz Riebiņu novada domes nolikuma, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un

........................................................, reģ.Nr. ........................, tās .................................... personā, kurš darbojas uz Statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, noslēdz sekojošu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma saskaņā ar iesniegto piedāvājumu atklātajā konkursā Nr. RND2011/25 apņemas ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem organizēt un veikt Riebiņu novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas darbus atbilstoši SIA „CEĻU KOMFORTS”, VAS „Ceļu inženieri” un SIA „PK 19+93” izstrādātajam tehniskajam projektam (turpmāk tekstā – Darbi). Darbu uzskaitījums atspoguļots konkursa nolikuma Pielikumā Nr. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5.

1.2.Izpildītājs saskaņā ar SIA „Ceļu komforts”, VAS „Ceļu inženieri” un SIA „PK 19+93” izstrādātajam tehniskajam projektam un Pasūtītāja konkursa nolikumā ietvertajiem darba uzdevumiem veic būvdarbus par Konkursa 5 (piecām) daļām vai kādu atsevišķu daļu:
1. daļa – „Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši km 0.00 – 3.43 rekonstrukcijas darbi”;

2. daļa – „Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 2 Soboļevka – Priževoiti km 0.00 – 2.25 rekonstrukcijas darbi”;

3. daļa – „Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 28 Reiņi – Brokas km 0.00 – 0.78 rekonstrukcijas darbi”;

4. daļa – „Riebiņu novada pašvaldības autoceļa Nr. 20 Brokas – Jaungaiļi – Bojāru Eriņi – Brokas Kotlerova – Latviešu Balbārži km 3.46 – 4.53 rekonstrukcijas darbi”;

5. daļa – „Gājēju ietves izbūve, apgaismojuma ierīkošana, satiksmes organizācijas ceļa zīmju uzstādīšana, Liepu ielā (Kastīrē), Rušonas pagastā, Riebiņu novadā”.

1.3. Pasūtītājs savukārt apņemas samaksāt Izpildītājam par tā veiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Izpildītāja iesniegto rēķinu.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Šajā līgumā paredzēto Darbu izpildes summa ir Ls ..................... bez PVN 22%, kas sastāda Ls.................. . Kopējā summa sastāda Ls ..................., turpmāk tekstā saukta Līgumcena.

2.2. Izpildītājs apņemas saskaņā ar Darbu tāmi un noslēgto līgumu turpināt Darbus uz sava rēķina gadījumā, ja Pasūtītājam pietrūkst finansējuma, kreditējot darbus līdz 1 (vienam) gadam, piestādot par attiecīgo laika periodu rēķinu. (2.2. punkts tiek ņemts ārā no līgumprojekta)
2.3. Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas pārskaitīt Izpildītājam uz tā norēķinu kontu priekšapmaksu 20 % apmērā, bet ne vairāk par 28 000 LVL no Līgumcenas par katru no daļām, kas sastāda Ls .................... saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.

2.4. Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas pārskaitīt Izpildītājam uz norādīto norēķinu kontu atlikušo līguma summas daļas maksājumu saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu, aprēķinot un ieturot no šīs summas neizmantoto neparedzētiem izdevumiem paredzēto summu ar līguma 3.9. apakšpunktā paredzēto Līgumsodu, ja izpildītājs nokavējis līgumā noteikto darbu izpildes termiņu.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA, GARANTIJAS
3.1. Izpildītājs šajā līgumā noteiktos Darbus apņemas uzsākt 5 (piecu) dienu laikā, no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par finansējuma piešķiršanu. 

3.2. Par darbu veikšanas kārtību Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu: Riebiņu novada domes izpilddirektoru Āri Elstu, 26162288.

3.3. Ja Izpildītājs no Pasūtītāja vai klimatiskajiem apstākļiem atkarīgu iemeslu dēļ nevar uzsākt rekonstrukcijas darbus līguma 3.1.apakšpunktā paredzētajā termiņā vai ir spiests tos pārtraukt, Puses noformē divpusēju aktu par kavēto dienu skaitu. Līguma 3.6.apakšpunktā noteiktais darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo Darbu uzsākšanas vai izpildes kavējuma dienu skaitu. Akts tiek pievienots līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Veicot šajā līgumā noteiktos darbus, Izpildītājs apņemas ievērot iesniegto piedāvājumu, abpusēji saskaņoto Tāmi, būvniecības normas un noteikumus, citus normatīvos aktus, spēkā esošos sanitārās, ugunsdrošības un tehniskās drošības noteikumus, ar Pasūtītāju papildus saskaņotās vienošanās un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju norādījumus saistībā ar drošības noteikumiem, nodrošināt veikto darbu kvalitāti. Izpildītājs darbu izpildes laikā apņemas pats nodrošināt savu darbarīku un materiālu saglabāšanu.

3.5. Jebkādas izmaiņas šajā līgumā paredzēto darbu apjomā vai izmaksās Izpildītājs ir tiesīgs veikt tikai pēc rakstiska Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.

3.6. Izpildītājs apņemas Darbus izpildīt un Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodot ne vēlāk kā līdz 2012. gada 31. oktobrim.
3.7. Izpildītāja veikto Darbu pārbaudi nodošanas – pieņemšanas akta iespējamajai parakstīšanai Puses vienojas izdarīt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā no darbu pabeigšanas dienas. Ja Darbus nevar pieņemt trūkumu dēļ, Izpildītājam tie ir jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā. Pēc trūkumu novēršanas Puses veic atkārtotu Izpildītāja veikto darbu pārbaudi.

3.8. Par katru šī līguma 3.6.apakšpunktā noteiktā termiņa (ņemot vērā līguma 3.3.apakšpunktu) nokavējuma dienu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no līguma kopsummas. Ja šī līguma 3.6.apakšpunktā noteiktā termiņa nokavējums ir ilgāks par 10 (desmit) dienām, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir vienpusēji atkāpies no līguma izpildes un Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji novērtēt Izpildītāja veiktos darbus, aprēķināt Darbu pabeigšanas izmaksas un, vadoties no šiem datiem, izmaksāt Izpildītājam atlīdzību, ja veikto darbu izmaksas pārsniedz Izpildītāja saņemto priekšapmaksu. Izpildītāja pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pasūtītājam priekšapmaksas daļu, kas nav izlietota līgumā noteikto darbu izpildei, kā arī samaksāt Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, līgumsodu un līguma 4.3.apakšpunktā paredzēto soda naudu.

3.9. Par katru šī līguma 2.5., 3.8.apakšpunktos noteiktā termiņa nokavējumu vainīgā puse maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi nepārskaitītās summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 6 % (seši procenti) no Līgumcenas (no līgumprojekta 3.9. punkta tiek ņemta ārā atsauce uz līgumprojekta 2.5. punktu). 

3.10. Izpildītājs garantē 2 (divu) gadu laikā no rekonstrukcijas darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas uz sava rēķina ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas novērst bojājumus, kas ir radušiem nekvalitatīvu materiālu izmantošanas vai Izpildītāja (tā pieaicināto un darbu izpildē iesaistīto personu) vainas vai nepienācīgas rūpības dēļ.

3.11. Par šī līguma noteikumu daļēju vai pilnīgu neizpildi vai nepienācīgu izpildi kādas Puses darbības vai bezdarbības rezultātā vainīgais atlīdzina otrai pusei nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.

3.12. Neatkarīgi no līgumsoda samaksas puse, kura ir pārkāpusi šī līguma noteikums, atlīdzina otrai pusei šī līguma noteikumu daļējas vai pilnīgas neizpildes, vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītos zaudējumus.

3.13. Visi paziņojumi, uzaicinājumi, kas Pusēm nosūtīti uz šajā līgumā norādītajām adresēm ierakstītās vēstulēs, uzskatāmi par Pusēm saistošiem. Mainot savus nosaukumus, adresi, bankas norēķinu rēķinu vai pilnvarotās personas, Puses apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot viena otram par notikušajām izmaiņām ar vēstuli, e-pastu vai telefaksu. Pretējā gadījumā vainīgā puse atlīdzina nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.

3.14. Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nodot trešajai personai savas tiesības un pienākumus saistībā ar šī līguma izpildi.

4. LĪGUMA DARBĪBA
4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs šī līguma 2.2. apakšpunkta noteiktajā kārtībā nav izdarījis priekšapmaksu, līgums tiek izbeigts Pusēm vienai otru iepriekš rakstiski brīdinot, ja Puses nevienojas par ko citu (līgumprojekta 4.2. punktā tiek labota atsauce uz 2.3. apakšpunktu) .

4.3. Puses vienojas pirms līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes vienpusēji neizbeigt šo līgumu. Līgumu vienpusēji izbeidzot pirms saistību pilnīgas izpildes bez pamatota iemesla, vainīgajai pusei 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāatlīdzina otrai pusei visi ar šādu līguma izbeigšanu saistītie zaudējumi un jāatmaksā līgumsods 5% apmērā no kopējās līguma summas. 

4.4. Šis līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās tiek noformētas rakstiski kā pielikums šim līgumam, kas pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.5. Līguma izpildes gaitā radušos strīdus Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti attiecīgā Latvijas Republikas tiesā.

4.6. Līgums parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no tiem viens līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāj, otrs – pie Izpildītāja.

5. PUŠU REKVIZĪTI

Fax:653-24375ĀJS 

	ksts puses, turpmma, iebi                                                                200....gada................







	


Ilmārs Meluškāns                                         

​​​​​​​​​_____________________                            _____________________
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